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2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

 

L.p. Nazwa opracowania Skala 
Nr 

strony 

1.  STRONA TYTUŁOWA - 1 

2.  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  - 2 

3.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA - 3 

4.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTÓW - 4 

5.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 9 

 RYS. nr 1PZT Plan sytuacyjny 1:500 13 

6.  OPIS TECHNICZNY - 14 

 RAPORT Z OBLICZEŃ - 28 

7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - 33 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - 39 

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - 42 

 INWENTARYZACJA   

 RYS. nr  I.01  Rzut belek stropowych 1:100 42 

 RYS. nr  I.02 Rzut więźby dachowej 1:100 43 

 KONSTRUKCJA   

 RYS. nr K.01 Rzut konstrukcji belek wiązarowych i podwalin 1:100 44 

 RYS. nr  K.02 Rzut konstrukcji więźby dachowej 1:100 45 

 RYS. nr  K.03 Przekrój A-A 1:50 46 

 RYS. nr K.04 Rzut pomostów roboczych 1:100 47 

 RYS. nr K.05 Rzut połaci dachowych 1:100 48 

10. ZAŁĄCZNIK: Rys historyczny  49 
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Leszno, 04’2020 
 

3. O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Niniejszym oświadczam, że n/w projekt techniczny sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
 

NAZWA INWESTORA  

POWIAT LESZCZYŃSKI 
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO  

 
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO 

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE 
Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

NAZWA INWESTYCJI 

Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w 
Rydzynie – budynek nr 3 

ADRES INWESTYCJI 

PLAC ZAMKOWY 2, 64-130 RYDZYNA, dz. geod.:251/12; obręb: Rydzyna; jedn. ewid. Rydzyna- Miasto  
 
 
        

Branża: Projektant:  

KONSTRUKCJA 

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK 
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez  

ograniczeń nr ewid.  WKP/0236/POOK/12 
 

 

KONSTRUKCJA 

 
mgr inż. ŁUKASZ BIEŃCZAK 
uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o 
nr ewid.  WKP/0273/PWOK/11 
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4. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- POZOSTAJE BEZ ZMIAN 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

I. DANE OGÓLNE:  

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO 

OŚRODKA  SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. FR. RATAJCZAKA W 

RYDZYNIE – BUDYNEK NR 3 

ADRES INWESTYCJI: 64-130 RYDZYNA, PL. ZAMKOWY 2, dz. geod.:251/12; obręb: Rydzyna; 

jedn. ewid. Rydzyna- Miasto 

 INWESTOR: POWIAT LESZCZYŃSKI Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

 ZAMAWIAJĄCY: STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie Z SIEDZIBĄ PRZY  

PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

II. PODSTAWA PRAWNA  

 zlecenie Inwestora 

 ustalenia programowo-materiałowe z Inwestorem 

 wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 

 dokumenty formalno-prawne 

 obowiązujące normy i przepisy 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi 

zmianami), 

 Przepisy techniczno-budowlane, sanitarno-zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wymagania Polskich Norm. 

 Ekspertyza techniczna konstrukcji dachów w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno–

Wychowawczego  im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie wykonana przez mgr inż. M. Izydorka 

 Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochronnym przeciwpożarowej dotyczącym 

oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka znajdującego się w Rydzynie, Plac Zamkowy 2 w 

związku z jego przebudową i dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

 Inwentaryzacja budowlana więźby dachowej budynku objętego opracowaniem. 
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III. PRZEDMIOT INWESTYCJI.  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy dachów budynków specjalnego 

ośrodka  Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie – budynek nr 3. Zespół 

budynków jest wpisany do rejestru zabytków jako zespół zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 

6.02.1965.  

Ośrodek prowadzony jest dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą 

uczęszczać do przedszkola i szkoły w miejscu zamieszkania. W ośrodku przebywają dzieci i 

młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym a także znacznym oraz 

słabo słyszące i niesłyszące. 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie „Ekspertyzy technicznej konstrukcji dachów w 

budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego  im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie” 

wykonanej w 04.2020 przez mgr inż. M. Izydorka. 

IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Zabudowania SOSW stanowią zachodnie i wschodnie skrzydło tzw. oficyn zamkowych zamku w 

Rydzynie zbudowanego w XVII w. dla Rafała Leszczyńskiego i króla Stanisława Leszczyńskiego, 

który do 1909 r. był rezydencją książąt Sułkowskich.  

Przedmiotowy budynek jest częścią zachodniego skrzydła, które oprócz niego składają się 

jeszcze z budynków szkolnych nr 1,2 oraz 4 (mieszkalny) z łącznikiem. Natomiast skrzydło 

wschodnie składa się z budynków szkolnych nr 5, 7, 8, 9 i 10. 

V. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 położona jest w miejscowości Rydzyna, ulica 

Pl. Zamkowy 2. Działka ma nieregularny kształt , z dostępnością komunikacyjną z ulicy Pl. 

Zamkowy 2. Teren działki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszem 

nieużytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie tradycyjnym – murowanym, przykryty 

dachem płaskim, pokrytym papą. Na terenie działki znajdują się również budynki gospodarcze 

oraz obiekty małej architektury. 

Teren działki jest płaski z zielenią niską i ciągami komunikacyjnymi. Na działce znajdują się 

obiekty rekreacyjne – boiska. 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. 

VI. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu.  
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VII. BILANS TERENU 

Bez zmian.  

VIII. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 

Przedmiotowa działka wraz z zabudowaniami znajduje się w wykazie zabytków jako zespół 

zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965: i podlega ochronie konserwatorskiej i 

archeologicznej. Natomiast niniejszy projekt budowlany wymaga pozwolenia konserwatorskiego. 

IX. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

X. UZBROJENIE TERENU 

 ujęcie wody – z sieci wodociągowej -  na warunkach dotychczasowych,  

 odprowadzenie ścieków – do sieci kanalizacyjnej - na warunkach dotychczasowych 

 odprowadzenie wód deszczowych –  na warunkach dotychczasowych 

 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci energetycznej – na warunkach 

dotychczasowych 

 ogrzewanie gazowe – na warunkach dotychczasowych  

XI. INFORMACJE O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W związku z planowaną inwestycją i późniejszym jej użytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem – 

nie przewiduje się zaistnienia zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego 

użytkowników i ich otoczenia. W obiekcie, a także w najbliższym jego otoczeniu nie przewiduje 

się wykonywania czynności powodujących szkodliwych hałasów, wibracji, czy promieniowania 

jonizującego. Nie będzie też wytwarzania zakłóceń elektromagnetycznych lub żadnych innych 

zjawisk szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Projektowane obiekty zarówno w swej formie, 

przeznaczeniu jaki zastosowanej technologii nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego. Przyjęte rozwiązania w zagospodarowaniu działki nie obniżają standardu 

ekologicznego terenu.  

XII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

W związku z planowaną inwestycją i późniejszym jej użytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem – 

nie przewiduje się zaistnienia zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego 

użytkowników i ich otoczenia. W obiekcie, a także w najbliższym jego otoczeniu nie przewiduje 
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się wykonywania czynności powodujących szkodliwych hałasów, wibracji, czy promieniowania 

jonizującego. Nie będzie też wytwarzania zakłóceń elektroenergetycznych lub żadnych innych 

zjawisk szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi. Projektowany remont zarówno w swojej formie, 

przeznaczeniu jak i zastosowanej technologii nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.  

XIII. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Ocenę oddziaływania sporządzono na podstawie następujących przepisów (z późniejszymi 

zmianami): 

-          par. 12, 13, 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prawo 

Budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994r. 

-          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

Inwestycja nie oddziałuje poza granicę działki inwestora.  

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT: 

BRANŻA 

KONSTRUKCJA 

mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK 

uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń nr ewid.WKP/0236/POOK/12 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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6.  OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

1. DANE BUDYNKU 
Powierzchnia zabudowy    251,49m² 
Powierzchnia nieużytkowa    214,33m² 
Kubatura   256,25 m³ 
Ilość kondygnacji      2 
Podpiwniczenie      brak 
rodzaj dachu   jednospadowy, kryty  

papą bitumiczną 
kąt połaci dachowej       6,00% (3,50°) 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Projektowany remont poddasza polegać będzie na całkowitej wymianie odtworzeniowej całości konstrukcji 

więźby dachowej budynku nr 3 wraz z pokryciem dachu na nowe odwzorowując pierwotny układ 

konstrukcyjny.  

3. DANE OGÓLNE 

Budynek istniejący w zespole budynków oficyny zachodniej. Niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjny, z 

poddaszem nie użytkowym. Wybudowany w technologii tradycyjnej ściany murowane z elementów drobno 

wymiarowych, stropy drewniane, więźba dachowa drewniana. Dach jednospadowy o kącie połaci dachowej 

6,00% (3,50°) zakończony rynną. Woda deszczowa z dachu jest odprowadzana poprzez rynny i rury 

spustowe powierzchniowo na teren zieleni. 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.  

1) Obciążenie stałe – wg danych od producentów poszczególnych materiałów oraz na podstawie norm: 

- PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości  

- PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 

2) Obciążenie wiatrem – wg normy  PN-EN „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” (I 

strefa wiatrowa) 

3) Obciążenie śniegiem - wg normy  PN-EN  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem” (II strefa śniegowa). 

W okresie zimowym należy systematycznie kontrolować ilość zalęgającego na śniegu i w miarę 

konieczności usunąć jego nadmiar. 

Inny rozkład obciążenia wymaga zgody projektanta po wykonaniu dodatkowych obliczeń statycznych. 

UWAGA 

Wszelkie zmiany związane z układem obciążeń (zmiana elementów konstrukcyjnych) wymaga 

bezwzględnej zgody projektanta. 

 

Projektowane zmierzenie nie ma wpływu na posadowienie budynku. 
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

Zestawienie pomieszczeń poddasza 

Numer 
pomieszczenia 

Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki 
Powierzchnia 

w m² 

0/01 Poddasze nieużytkowe Brak –belki stropowe 214,33 

P.NU.  214,33 

ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA NIEUŻYTKOWA PODDASZA 214,33 

 
 

5. OPIS BUDOWLANY ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW PODDASZA 

 

 ściany  zewnętrzne - ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, o 

zróżnicowanych grubościach  

 ściany  wewnętrzne: 

- ściany wydzielające klatki schodowe- murowane z cegły,  

 nadproża okienne w ścianach szczytowych – ceglane 

 stropy (odkrywek nie wykonano) 

- stropy drewniane belkowe  

- na fragmencie strop gęstożebrowy 

 posadzki - brak 

 geometria dachów - dach jednospadowy, pulpitowy o spadkach 6,0% (30)  

 konstrukcja dachu- drewniana o zróżnicowanych ustrojach,  tj. płatwiowo- kleszczowe ze 

ścianami stolcowymi,  

 pokrycie dachu – papa asfaltowa na lepiku w ilości ~3 warstw na pełnym poszyciu z desek gr. 

2,5-3cm. 

 kominy – murowane z cegły ceramicznej pełnej, proste oraz typu butelkowego,  tynkowane,    

 schody 

 -  schody na poddasze zabiegowe drewniane policzkowe, balustrady drewniane z prostymi 

tralkami,  

 wykończenie ścian wewnętrznych  

-  ściany  nietynkowane 

 stolarka okienna - brak 

 stolarka drzwiowa 

- drzwi wewnętrzne na poddaszu PPOŻ,  
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 rynny, rury spustowe, opierzenia – rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej; 

odprowadzenie wody opadowej – powierzchniowe w obrębie terenu działki. 

6. OPIS ISTNIEJĄCEJ WIĘŹBY DACHOWEJ 
 

Konstrukcja istniejącej więźby dachowej drewniana, o ustroju płatwiowo-kleszczowym z czterema ramami 

stolcowymi. Dach jednospadowy na rzucie prostokąta o kącie nachylenia połaci ~3   ֯  z pokryciem 

papowym na pełnym poszyciu z desek. Istniejąca konstrukcja wg sporządzonego rzutu 

inwentaryzacyjnego. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej wykonane z drewna iglastego.  

Wykaz elementów wiązarów: 

-  krokwie 10/16 cm w rozstawie osiowym, co ~0,89m, opierają się na płatwiach 

- płatew dolna 16/16 cm, 

- murłata 16/16cm - wsparta na konstrukcji wsporczej /ściana/  

- słupy 18/18 cm o wysokościach: 1,99cm-2,70cm 

- miecze 10/16 cm 

- kleszcze 2x8/16cm 

- podwaliny 25/25cm 

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na lepiku w ilości ~3 warstw na pełnym poszyciu z desek gr. 2,5-

3cm. 

Szczegółowy układ istniejącej więźby dachowej został sporządzany na dokumentacji inwentaryzacyjnej. 
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7. PROJEKTOWANE PRACE 
7.1 Zakres projektowanych prac 

 

Zakresem prac została objęta cała więźba dachowa nad budynkiem nr 3 
Zakres prac: 
-  prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem miejsca robót, 
- demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia dachu, elementów więźby dachowej i opierzeń, 
- przygotowanie poddasza przed montażem nowej więźby dachowej 
-  montaż nowej więźby, 
- prace dekarskie związane z montażem pokrycia dachu i opierzeń, 
- montaż nowej instalacji odgromowej. 
-  impregnacja elementów drewnianych środkiem profilaktycznie zabezpieczającym przed insektami i 
grzybami  
- impregnacja elementów drewnianych środkiem ogniochronnym 
- impregnacja elementów stalowych środkiem ogniochronnym 

 

7.2 Opis projektowanych prac 
7.2.1. Prace przygotowawcze 
 
- wydzielenie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia szczelnego, wykonanie zaplecza placu budowy 
, zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich; 
- roboty remontowe przy znajdujących się na wysokości powyżej 1,5m powinny być wykonywane 
z pomostów rusztowań systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych; 
-  osoby związane z prowadzeniem robót budowlanych powinni mieć wiedzę, doświadczenie i 
uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji technicznych w czasie 
robót; 
-  wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne i pozostawać pod fachową kontrolą 
osób uprawnionych do ich obsługi; 
- usunięte z więźby drewno zniszczone przez owady powinno zostać wyniesione poza budynek w 
wyznaczone wcześniej miejsce z przeznaczeniem do utylizacji. Pozostawione na miejscu prac może 
stać się przyczyną ponownego porażenia drewna. 
-  zagospodarowanie terenu robót winno być tak zabezpieczone i oznakowane, aby nie powodować 
jakichkolwiek zagrożeń dla prowadzonej działalności dydaktycznej szkoły oraz mieszkańców; 
- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zdemontować wszelkie korytka kablowe idące 
wzdłuż belek konstrukcyjnych, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej w budynku. 
 
7.2.2. Prace rozbiórkowe 
 
- Demontaż obróbki blacharskiej przyściennej ( zakończenie papy na ścianie attykowej ) oraz 
obróbki blacharskiej przyściennej ( kominy ).   
- Demontaż i montaż klapy dymowej wraz z podstawą ( klapa do ponownego użytku ). 
- Demontaż instalacji odgromowej.  
- Demontaż pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej ok. 3 warstw. 
-  Demontaż pasa nadrynnowego wraz z rynną i akcesoriami.    
- Demontaż pełnego deskowania.  
- Demontaż więźby dachowej drewnianej składającej się z następujących elementów.  

 Krokwie 

 Wymiany 

 Płatwie 

 Słupy  

 Miecze 

 Kleszcze  

 Podwaliny 
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- Demontaż wypełnienia-ocieplenia  między belkami stropowymi  
 

Przy rozbiórce połaci dachu i więźby dachowej należy zachować następującą kolejność etapów 
robót ściśle związaną z daną konstrukcją rozbieranego elementu. Zachowanie chronologii działań 
polegających na rozpoczęciu prac od rozbiórki i otworzenia odcinków kominów ponad dachem , a 
następnie :  

a/ wymianę tynku ochronnego kominów z wykonaniem czap betonowych,  
b/ skucie słabo przylegającego tynku ochronnego ogniomurów i szczytów z jego odtworzeniem,  
c/ rozbiórka zniszczonego pokrycia dachu wraz z poszyciem drewnianym,  
d/ wymiana więźby dachowej wraz z odtworzeniem pełnego drewnianego poszycia i pokrycia dachu 

wraz z obróbkami blacharskimi. 
e/ montaż nowej instalacji odgromowej i obróbek blacharskich. 
 

 
7.2.3 Rozwiązania materiałowe 
 
- roboty remontowe przy pozycjach znajdujących się na wysokości powyżej 4,5 m powinny być 
wykonywane z pomostów rusztowań systemowych, stalowych, jednokolumnowych, np. klinowych,  
- nowe elementy konstrukcyjne wykonać wg typologii robót oraz załączonych rysunków,  
- nowe elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności  
 11-15%, 
- nowe elementy stalowe wykonać ze stali klasy S235, 
- w/w nowo wbudowywane elementy należy wcześniej zaimpregnować profilaktycznie przed atakiem 
insektów oraz grzybów środkiem o następujących właściwościach:  

 zawiera ochronę przed sinizną, zgnilizną i owadami 

 odporny na pęcznienie, reguluje wilgotność drewna 

 zaimpregnowane drewno nadaje się do dalszego malowania 

 silna penetracja drewna 

 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Impregnację wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta.  
- zabezpieczenie wszystkich elementów środkiem ogniochronnym o następujących właściwościach: 

 poprawia reakcję drewna na ogień do klasy materiałów budowlanych niezapalnych 

 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Impregnację wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta. 
- impregnację wbudowywanych elementów stalowych należy wykonać ogniochronną farbą 
pęczniejącą. 
- elementy stalowe należy łączyć ze sobą za pomocą blach węzłowych śrub M16 zgodnie z 
rysunkami. 
- elementy drewniane łączyć za pomocą wkrętów ciesielskich typu SPAX  gr. 10 mm, łączników i 
połączeń ciesielskich. 
- papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm klasy o odporności ogniowej B Roof (t1)/NRO 
-  pokrycie dachowe z termoizolacją klasy o odporności ogniowej B Roof (t1)/ NRO z płyt Styropapa 
( wierzchniej gr. 40mm) 
-  paroizolacja z papy paroziolacyjnej  gr. 3-4mm, 
- wymiana instalacji odgromowej z prętów Φ8. 
-  pełne deskowane z desek gr. 28- 32mm 
-  wszystkie opierzenia i obróbki blacharskie należy wykonać blachy ocynkowanej gr. 65mm. 
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7.2.4. Uwagi ogólne 
 
- Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną wynika to z faktu iż prace będą prowadzone przy obiekcie zabytkowym. 
- Wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 
- Nazwy własne materiałów przywołane w dokumentacji technicznej służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych dla danego rozwiązania. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem: 

 zachowania właściwości technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie, 

 zastosowane zamienniki muszą posiadać dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie wg obowiązujących przepisów szczegółowych. 
 

7.3 Typologia robót montażowych 
 

I. DACH 
 

Jednospadowy, o nachyleniu połaci ~3°, o konstrukcji drewnianej mocowanych do belki oczepowej 
(murłaty) wspartej na ścianie zewnętrznej z cegły ceramicznej pełnej oraz podwalinach stalowych.  
Nachylenie i wysokość połaci bez zmian w stosunku do zadaszenia istniejącego.  
Konstrukcja krokwiowo-płatwiowa z drewna kl. C24. oraz podwalin stalowych klasy S235. 
Zestawienie projektowanych elementów konstrukcji dachu: 
 
Poz. B1 – belka HEA220 L=100cm 10szt. (jeden z elementów oparcia belek wiązarowych na murze). 
Poz. P1 – podwalina – główna belka wiązarowa HEA220 L=1389cm 5szt. 
Poz. P2 – podwalina HEA220 L=1024cm 1szt. (dodatkowe oparcie pod belki wiązarowe w osi 1,2 i 3) 
Poz. P3 – podwalina HEA220 L=300cm 1szt. (oparcie dla Poz. P2; posadowiona na wylewce 
betonowej min. 5cm tak aby poziom góry belki wynosił +0,02) 
Poz.S1-S4 – słupy konstrukcyjne 16/16 h=177; 202; 219; 236 cm. 5szt. (podana ilość pojedynczej 
pozycji) 
Poz. S5 – słupek HEA220 h=48cm 10szt. (jeden z elementów oparcia belek wiązarowych Poz. P1 na 
murze, belki poprzez blachę węzłową się na nim opierają) 
Poz. R1 – rygiel RK 80X80X4 mm L=312cm 2szt. ( dodatkowe stężenie Poz. P1 w osiach 1,2 i 3) 
Poz. St. – stężenia Φ 20 L=1590cm 2szt. ( stężenia podłużne Poz. P1) 
Poz. Mu – murłata 16/18 L=1590cm 1szt. 
Poz. Pk1 – płatew 16/18 L=1590cm 3szt. 
Poz. Pk2– płatew 16/18 L=1194cm 1szt. 
Poz. Pk3 – płatew 16/18 L=330cm 1szt. 
Poz. K1 -  krokiew 10/16 L=1402cm 17szt. 
Poz. K2 - krokiew 10/16 L=630cm 1szt. 
Poz. K3 - krokiew 10/16 L=590cm 1szt. 
Poz. Mi – miecze 10/16 L=141cm 31szt.  
Poz. Kl – kleszcze 2x8/18 L=990cm 10szt. 
Poz. Wm. – wymian 16/18 L=157cm 1szt. ( przy kominie przy klatce schodowej) 
Poz. Zs – zastrzał 16/16 L=325cm 1szt. (podpierający płatew Poz. Pk3 w osi B, dochodzący do belki 
wiązarowej Poz. P1 w osi 1) 
 

 

1) Spękane i poluzowane fragmenty ścian nośnych i zewnętrznych oraz murków ogniowych, powstałe 
przy demontażu należy przemurować cegłą pełną. 

2) Należy odpowiednio wypoziomować podłoże pod posadowienie stalowych belek podwalin 
wykonując wylewki betonowe gr. min. 5 cm aż do uzyskania poziomej płaszczyzny z zaprawy 
wyrównującej. 



20 | S t r o n a  

3) Podlewki betonowe należy wykonać pod Poz. B1, Poz.P2 i Poz. P3. 
4) Poziomy podlewek należy wykonać tak, aby góra Poz. P3 (podwaliny) była na gotowo o 2 cm 

wyżej od założonego poziomu 0,00, którym jest belka wieszarowa podciągająca strop.  
5) Po wykonaniu wylewek betonowych należy umiejscowić na nich belki stalowe na, których będą się 

opierać belki wiązarowe Poz. P1. Montaż belek na podlewkach nie może odbyć się wcześniej niż 
po zakończeniu wiązania zaprawy.  

6) Montaż należy zacząć od Poz. B1 i Poz. S5 oraz Poz. P3 i Poz. P2 (montaż zgodnie z kolejnością 
wymienionych pozycji). 

7) Poz. B1 i Poz. S5 należy wykonać zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym na rys. 03 łącząc je ze 
sobą za pomocą blachy węzłowej 250x250x10mm i 4 szt. śrub M16.  

8) Na Poz. S5 należy oprzeć belki wiązarowe Poz. P1 zgodnie z rys. 01 łącząc je za pomocą blachy 
węzłowej 250x250x10mm i 4 szt. śrub M16. Poz. P1 należy pośrednio oprzeć na Poz. P2 wg 
rysunków i połączyć 2szt. śrub M16. 

9) Dodatkowo Poz. P1 należy wkuć na głębokość 10 cm w mur na poziomie poddasza uprzednio 
wykonując pod nie wylewkę z zaprawy wyrównującej gr. min 5cm. 

10) Murłatę Poz. Mu1 należy posadowić na murze w tej samej lokalizacji w której wcześniej się 
znajdowała. Mocować kotwami ocynkowanymi Ø12mm w rozstawie, co ~1,2m. 

11) Słupy Poz. S1- Poz. S4 należy posadowić na belkach wiązarowych Poz.P1 mocując je za pomocą 
2szt. kątowników 160x160x4mm. Kątowniki należy przyspawać do belek wiązarowych i 
zamocować od boku słupa wkrętami ciesielskimi z obu stron słupów.  

12) Słupy i płatwie usztywniono jak poprzednio z obu stron mieczami Poz. Mi pod kątem 45   ֯  
13) Płatwie Poz. Pk1-Pk3 należy oprzeć na drewnianych słupach i zamocować za pomocą łączników 

lub wkrętów do drewna.  
14) Krokwie Poz. K1- K3 oprzeć na płatwiach i murłacie wg projektowanych rozstawów. Mocować je 

wkrętami śr. 10mm i długości L=250mm. 
15) Dodatkowo należy wykonać wymian Poz. Wm przy kominie między osiami 2 i 3, na którym opiera 

się krokiew Poz. K2. Drugą część krokwi należy zakończyć i oprzeć na płatwi w osi C. 
16) W osi B przy kominie między osiami 1 i 2, płatew Poz. Pk2 należy zakończyć opierając ją na 

wiązarze  
w osi 2. Drugą część płatwi Poz. Pk3 należy  zakończyć przed kominem i wzmocnić ją dodatkowo 
stężając zastrzałem Poz. Zs biegnącym w osi B od tej płatwi do belki wiązarowej Poz. P1 w osi 1. 

17) Wykonać pełne deskowanie tarcicą podłogową na wpust gr. 28-32mm. 
18) Poz. P1 należy stężyć w kierunku podłużnym prętami POZ. St. 
19) Belki wiązarowe Poz. P1 w osiach 1,2 i 3 dodatkowo zostały stężone za pomocą 2 szt. rygli Poz. 

R1. 
20) Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną 

oraz środkami ogniochronnymi. Impregnację można przeprowadzić ręcznie na miejscu zgodnie z 
wytycznymi producenta lub w tartaku/ wytwórni przed przywiezieniem drewna na plac budowy. 
Jeśli tarcica została zaimpregnowana w wytwórni wymagane jest potwierdzenie producenta tarcicy 
wykonania w/w impregnacji ciśnieniowej lub innej dopuszczalnej formy przeprowadzenia 
zabezpieczenia.  

21) Elementy stalowe należy zabezpieczyć ogniochronnie do R15 . Jeśli impregnacja została 
wykonana w wytwórni wymagane jest potwierdzenie producenta wykonania w/w impregnacji 
ciśnieniowej lub innej dopuszczalnej formy przeprowadzenia zabezpieczenia. 

22) Strefę okapową należy odwzorować i wykonać zgodnie ze stanem istniejącym w miarę możliwości, 
jeśli zakończenia okapowe krokwi nie będą zniszczone przez korozję biologiczną należy je na 
odpowiedniej długości pozostawić, a następnie nadbić do nowo projektowanych krokwi w celu 
zachowania walorów architektonicznych. 

 
Konstrukcję więźby dachowej należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową: Rys.01-03. 
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Foto. Detal zakończenia okapu. Wykonać zgodnie z p. (22) 

 
 
II. POKRYCIE DACHU 
Projektuje się pokrycie dachu z płyt Styropapy i warstwy papy bitumicznej klasy odporności ogniowej 
Broof (t1)/NRO. 

 

1 Papa 

nawierzchniowa 

Papa polimerobitumiczna, klasy odporności ogniowej Broof 
(t1)/NRO gr. 5,2 mm   

2 

Termoizolacja 

Płyty Styropapa z rdzeniem ze styropianu obustronnie 

laminowana papą podkładową, klasy odporności ogniowej Broof 
(t1)/NRO,  gr.40mm 

3 

Paroizolacja 

Samoprzylepna, elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna,  

klejona na zimno gr. 3-4mm 

 

 
 
 
1) Należy położyć deskowanie z desek gr. 2,8 -3,2mm. 
2) Zagruntować powierzchnię. 
3) Należy położyć warstwę paroizolacji. 
4) Styropapę należy mocować do podłoża za pomocą kleju do izolacji w postaci pianki poliuretanowej 

do przyklejania płyt termoizolacyjnych na dachach płaskich. 
5) Wykończenie z wierzchniej warstwy papy bitumicznej. 
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1. Warstwa gruntująca 
2. Paroizolacja 
3. Styropapa 
4. Pas z papy termozgrzewalnej 
5. Papa nawierzchniowa 
6. Izoklin klin styropianowy 
7. Mocowanie za pomocą kleju 

do izolacji w postaci pianki 
8. Obróbka blacharska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 1. Detal - obróbka attyki. 
 
III. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. Montaż obróbek blacharskich :  

a. Pas nadrynnowy  

b. Listwy przykominkowe  

c. Listwy przyścienne  

2. Montaż klapy dymowej z demontażu wraz z obróbkami blacharskim. 

3. Montaż rynny dachowej tytan-cynk gr. 0,65 mm wraz z akcesoriami. 

4. Montaż instalacji odgromowej z demontażu.  

 

Odprowadzenie wody opadowej – powierzchniowe w obrębie terenu działki. 

 

 
Rys. 2 Detal - obróbka pasa nadrynnowego. 

 

1. Warstwa gruntująca 

2. Paroizolacja 

3. Styropapa 

4. Papa nawierzchniowa 
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5. Krawędziak impregnowany 

6. Obróbka z papy pasa nadrynnowego 

7. Rynna 

 
Rys.3 Detal – obróbka krawędzi dachu. 
 
1. Warstwa gruntująca 
2. Paroizolacja 
3. Styropapa  
4. Papa nawierzchniowa 
5. Krawędziak impregnowany 
6. Obróbka blacharska (wiartrówka) 
 

IV. PRACE DODATKOWE 
 
1) Projektuje się pomosty robocze z płyt OSB gr. 25mm  
2) Płyty należy montować do belek stropowych wkrętami do drewna o średnicy Φ10. 
3) Montaż należy przeprowadzić po osadzeniu stalowych podwalin i belek wiązarowych.  
 
V. INSTALACJA ODGROMOWA 
 
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obróbek blacharskich należy wykonać ponowny montaż 
instalacji odgromowej z prętów Φ8 i podłączenie do całości systemu instalacji odgromowej zgodnie z 
obowiązującą normą (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami związanymi. Po zakończeniu 
montażu konieczne jest wykonanie nowych pomiarów. 
Zakres prac 
- Likwidacja mocowań dziurawiących pokrycie dachu (na etapie wykonywania pasów przyrynnowych i 
przyattykowych) 
- Sprawdzenie i naprawa styków i połączeń 
- Wykonanie nowych uchwytów, mocowanie do dachu przy użyciu betonowych podstawek, 
bez perforacji podłoża 
- Sprawdzenie dostępnej części podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby naprawa. 
- Sprawdzenie sprawności działania (przeprowadzenie badań technicznych i pomiarów rezystancji) – 
odbiór instalacji na podstawie obowiązującej normy (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm 
związanych. 
 

7.4 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  
 

W odniesieniu do robót remontowych mają  zastosowane ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.  
 
7.4.1 Zabezpieczenie i ochronna terenu wokół budynku. 
 
Znajdujące się w pobliżu miejsca remontu budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, 
przewody i rośliny powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
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7.4.2 Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia. 
 
Robotnicy zatrudnieni przy robotach remontowych powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą i 
urządzenia ochronne, jak kaski, rękawice i okulary ochronne, specjalne obuwie i maskę przeciwpyłową, 
a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik zobowiązany 
jest dokładnie poinformować pracowników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i 
przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia drabin  
i rusztowań powinien wskazywać kierownik robót lub majster.  
 
7.4.3 Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót remontowych i 
rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i 
wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy) lub wyznaczyć wartowników 
zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też - w przypadkach szczególnie niebezpiecznych – 
zastosować oba środki łącznie. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych  
i remontowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób 
postronnych.  
 
7.4.4 Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań. 
 
Rusztowania budowlane jako konstrukcje tymczasowe podwyższane, przestawiane i uzupełniane, 
wymagają stałej i ścisłej kontroli oraz konserwacji.  
- Rusztowania systemowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową i 
eksploatacji, a nietypowe zgodnie z projektem indywidualnym. 
- Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane 
uprawnienia. 
- Podstawowym zadaniem stawianym rusztowaniom jest bezpieczeństwo, a w związku z tym muszą 
posiadać stabilną konstrukcję zdolną do przeniesienia wszystkich obciążeń. 
- Każde rusztowanie należy zaopatrzyć w tablicę informującą o dopuszczalnej wysokości. 
- Użytkowanie rusztowania można dopiero rozpocząć po jego odbiorze dokonanym przez kierownika 
robót. 
- Rusztowania przejezdne powinno się użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
-  Przed rozpoczęciem montażu i demontażu rusztowań należy wyznaczyć, ogrodzić i oznakować 
tzw. Strefę niebezpieczną, gdzie nie powinni przebywać ludzie. 
-  Droga do transportu rusztowania przejezdnego powinna być wyrównana i utwardzona,  spadku 
nieprzekraczającym 1%. 
- Zakotwienia rusztowania powinny być rozmieszczane wg projektu rusztowania lub dokumentacji 
producenta. 
- Rusztowania nietypowe powinny mieć indywidualny projekt określający liczbę i miejsce zakotwień. 
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 
3,0m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
- Elementy rusztowania należy utrzymywać w czystości i porządku; w okresie zimowym powinno się 
usuwać śnieg i lód z pomostów i schodni. 
- Konstrukcja rusztowania powinna zapewniać bezpieczną komunikację poziomą i pionową, a także 
swobodny dostęp do stanowisk pracy. 
- Jeżeli do rusztowania przymocowane są jako wsporniki urządzenia do transportu materiałów, to ich 
nośność nie może przekraczać 1,5kN. 
- Rusztowanie z elementów stalowych musi być uziemione, powinno również posiadać instalację 
piorunochronną. 
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- Jako podpór rusztowania nie wolno stosować: luźnych cegieł, pustaków, bloczków betonowych, 
beczek, skrzyń i tym podobnych przedmiotów. 
- Używanie ruchomego podestu roboczego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie w 
jedną całość ruchomych podestów roboczych przeznaczonych do oddzielnego użytkowania jest 
zabronione. 
- Ruchome podesty robocze można naprawiać, jeśli znajdują się one w najniższym położeniu. 
- Stan ruchomego podestu roboczego powinno się kontrolować codziennie. 
- Rusztowania pozostałych typów należy sprawdzać okresowo oraz w szczególnych przypadkach, 
takich jak: obfite i gwałtowne opady atmosferyczne, silny i porywisty wiatr, przerwa robocza dłuższa niż 
10 dni. 
 
Zasady pracy na rusztowaniu. 
 
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów bhp oraz 
stosowanie się do wskazówek i poleceń przełożonego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na 
rusztowaniach muszą zachować szczególną ostrożność w pracy, aby nie narazić się na upadek 
z wysokości lub nie spowodować obrażeń pracujących na niższych poziomach osób.  
-  Osoby kierujące pracami na wysokości oprócz stosownych uprawnień powinny posiadać 
odpowiednią praktykę zawodową. 
- Podczas robót na wysokości pracownicy powinni stosować pasy ochronne  
z linką bezpieczeństwa zamocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub do rusztowania. 
- Kontrolę stanowisk pracy należy przeprowadzić codziennie przed podjęciem pracy; dotyczy to 
zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających. 
- Powierzchnia robocza pomostu powinna zapewniać swobodną i bezkolizyjną pracę oraz możliwość 
składowania potrzebnych narzędzi i materiałów. 
- Zabronione jest nadmierne obciążanie pomostów rusztowań tzn. większym obciążeniem niż ich 
nośność. 
- Jednocześnie na pomoście roboczym nie może przebywać więcej niż osób przewiduje to instrukcja 
budowy i użytkowania rusztowania. 
- Zabronione jest wychylanie się poza poręcze, wykonywanie gwałtownych ruchów, opieranie się o 
ścianę budynku. 
- Podczas wnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni 
osunąć się od ściany budynku. 
- Poruszając się po rusztowaniu, należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym 
materiałem. 
- Nie wolno składować narzędzi i materiałów przy krawędziach pomostów rusztowań. 
- Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z niewielkiej wysokości zużytych 
materiałów, urobku, narzędzi. 
- urobek i zużyte materiały należy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego 
pojemnikach. 
 
7.4.5 Ręczne prace remontowe i rozbiórkowe. 
 
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być wykonywane szczególnie ostrożnie 
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika robót. Należy wyznaczyć miejsca zrzucania i 
składowania  urobku z prac remontowo-rozbiórkowych z przeznaczeniem do usunięcia. Powinny być 
one odpowiednio zabezpieczone. Zaleca się urobek umieszczać w odpowiednim kontenerze 
przeznaczonym na tego typu odpady, a następnie zutylizować. Nie zezwala się składowania urobku na 
stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.  
 
 
7.4.6 Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe. 
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- Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami 
producenta 
- Roboty impregnacyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.  
- Osoby u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji, 
odsuwa się od kontaktu z tymi środkami. 
- Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji 
producenta środków służących do wykonywania tych robót. 
- Teren na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne należy odpowiednio oznakować. 
- W czasie wykonywania tych robót nie powinno prowadzić się innych robót budowlanych. 
- Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych musi odbywać się w 
oddzielnych pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy z zadaszeniem. 
- Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną. 
- Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane  i 
zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych. 
- Miejsca w który wykonywane są w/w roboty należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy 
dostosowany do rodzaju impregnatu. 
- Prowadzenie tych robót w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę 
stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w środowisku pracy 
nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń. 
- Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację narażone na 
pylenie powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej. 
- Przy impregnowaniu elementów wchodzących w skład konstrukcji budynku należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed działaniem impregnatu, 

 do oświetlenia stanowisk pracy stosować lampy elektryczne zasilane prądem o napięciu bezpiecznym. 
- W miejscu wykonywania robót powinna znajdować się: 

  apteczka podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz 
środki opatrunkowe, 

 informacja o numerach telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej. 
 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

 
Zgodnie z postanowieniem nr 128/2009 z dnia 20.10.2009r. wydanym przez Wielkopolskiego 
Komendanta Straży Pożarnej na podstawie ekspertyzy PPOŻ z 2009 r pozostawienie istniejących 
elementów konstrukcji dachu oraz palnego pokrycia dachu w budynku 3, bez wymaganej odporności 
ogniowej z uwagi na ograniczenie ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  

9. Uwagi 

Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgodnić z właściwym projektantem. 

Wszelkie wątpliwości i niejasności oznaczeń na rysunkach należy bezwzględnie konsultować z 

projektantem konstrukcji. 

Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod właściwym kierownictwem osoby 

uprawnionej oraz z zachowaniem przepisów BHP.  Wszystkie roboty wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

Dokumentacja jest chroniona Ustawą o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne 

wyłącznie za zgodą autora opracowania w ramach  zleconego nadzoru autorskiego. Na podstawie art 
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10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i 

materiały dopuszczone do obrotu i  stosowania w budownictwie posiadające: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.     

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT: 

BRANŻA 

KONSTRUKCJA 

mgr inż.  
MICHAŁ IZYDOREK 
uprawnienia budowlane do  
projektowania w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń 
nr ewid. WKP/0236/POOK/12 

 

 



28 | S t r o n a  

 

 

 
 

Projekt: 

Obliczenia wykonał: Biuro Inżynierskie Michał Izydorek 
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Raport Przegląd 

XIV. Dane modelu 

XV. Materiały 

  Nazwa Typ Krajowa norma projektowa Norma materiału Model 

1 S 235 Stal Eurokod-PL 10025-2 Liniowa 

2 C24 Drewno Eurokod-PL EN 338:2009 Liniowa 

 

XVI. Przekroje poprzeczne 

  Nazwa Rysunek Proces Kształt h 

[mm] 

b 

[mm] 

tw 

[mm] 

tf 

[mm] 

1 100x160   Inne Prostok. 160,0 100,0 0 0 

2 160x160   Inne Prostok. 160,0 160,0 0 0 

3 160x180   Inne Prostok. 180,0 160,0 0 0 

4 160x100   Inne Prostok. 100,0 160,0 0 0 

5 HE  180 A   Walcowany I 171,0 180,0 6,0 9,5 

6 HE  220 A   Walcowany I 210,0 220,0 7,0 11,0 

7 HE  200 A   Walcowany I 190,0 200,0 6,5 10,0 

8 80x180   Inne Prostok. 180,0 80,0 0 0 

9 HE  240 A   Walcowany I 230,0 240,0 7,5 12,0 

10 80x80x4   Zimnogięty Rura prost. 80,0 80,0 4,0 4,0 

 

XVII. Przypadki obciążeń 

  Nazwa Grupa Typ grupy 

1 CW STAŁE1 Stałe 

2 stałe STAŁE1 Stałe 

3 zmienne ZMIENNE1 Zmienne 

4 Śnieg UD Śnieg Śnieg 

5 Śnieg DY+ Śnieg Śnieg 

6 Wiatr [dach1] X+.S.O Wiatr Wiatr 

7 Wiatr [dach1] X+.S.P Wiatr Wiatr 

8 Wiatr [dach1] X+.S.S Wiatr Wiatr 

9 Wiatr [dach1] X-.S.O Wiatr Wiatr 

10 Wiatr [dach1] X-.S.P Wiatr Wiatr 

11 Wiatr [dach1] X-.S.S Wiatr Wiatr 

12 Wiatr [dach1] Y+.S.O Wiatr Wiatr 

13 Wiatr [dach1] Y+.S.P Wiatr Wiatr 

14 Wiatr [dach1] Y+.S.S Wiatr Wiatr 

15 Wiatr [dach1] Y-.S.O Wiatr Wiatr 

16 Wiatr [dach1] Y-.S.P Wiatr Wiatr 

17 Wiatr [dach1] Y-.S.S Wiatr Wiatr 
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XVIII. Grupy obciążeń (Eurokod-PL) 

  Grupa Typ 

1 STAŁE1 Stałe 

2 ZMIENNE1 Zmienne 

3 Śnieg Śnieg 

4 Wiatr Wiatr 

 

XIX. Fragmenty logiczne 

XX. Słupy 

XXI. CW: Ciężar własny pręta [80x180] 

   [kg] 

80 14,787 

85 14,787 

88 14,787 

90 14,787 

97–100 48,509 

109–112 66,092 

119–130 116,123 

149–156 43,007 

163–170 43,007 

177–184 43,007 

201–206 56,305 

208–210 25,539 

313–315 22,879 

Razem 523,615 

 

XXII. Liniowa analiza statyczna 

XXIII. Przemieszczenia 

Przemieszczenia prętów 

Decydujące Min,Max 

XXIV. Przemieszczenia prętów [liniowa,(SGU Quasi-stała) Decydująca, Słupy / 160x160] 

  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 

Węzeł ex 

 [mm] 

ey 

 [mm] 

ez 

 [mm] 

— — — — — — — 

81 2 160x160 (11) -0,056 0,003 0,598 

110 2 160x160 (330) 8,486 0,014 0,791 

60 2 160x160 (225) 0,150 -1,602 0,093 

41 2 160x160   3,725 3,012 0,099 

57 2 160x160 (26) 0,333 0,092 -0,002 

110 2 160x160 (330) 8,486 0,014 0,791 

20 2 160x160 (25) 0 0 0 

110 2 160x160 (330) 8,486 0,014 0,791 

82 2 160x160 (15) -0,047 0,002 0,229 

79 2 160x160 (251) -0,028 -0,336 0,207 

107 2 160x160 (322) 0 0 0 

46 2 160x160 (48) 7,438 0,031 0,758 

41 2 160x160 (22) 3,697 0,993 0 

41 2 160x160 (43) 3,734 0,005 0,284 

20 2 160x160   0,056 -1,116 0,113 

41 2 160x160 (43) 3,734 0,005 0,284 

 

XXV. Wymiarowanie - Stal 

Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

Decydujące Min,Max 
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XXVI. Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

[liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydująca, Słupy / 160x160] 

  Typ Materiał Profil Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

Msx 

 [kNm] 

My 

 [kNm] 

Mz 

 [kNm] 

 

XXVII. Wymiarowanie - Drewno 

Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

Decydujące Min,Max 

XXVIII. Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

[liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydująca, Słupy / 160x160] 

  Element 

wymiarowany 

Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

Msx 

 [kNm] 

My 

 [kNm] 

Mz 

 [kNm] 

  1 (50–25) C24 160x160 1,000 0,374  -22,266 2,106 -0,010 -0,009 0,014 2,896 

  2 (14–15) C24 160x160 1,700 0,141  -8,512 0,617 -0,001 -0,027 -0,002 -1,049 

  3 (47–21) C24 160x160 1,000 0,320  -15,547 1,654 -0,044 -0,014 0,068 2,542 

  4 (53–29) C24 160x160 1,000 0,565  -29,041 4,101 0,009 -0,012 -0,010 4,626 

  5 (49–24) C24 160x160 1,000 0,217  -35,351 0,550 -0,052 0,002 0,072 0,757 

  6 (10–11) C24 160x160 1,700 0,101  -12,011 -0,279 -0,013 0,003 -0,021 0,474 

  7 (46–20) C24 160x160 1,000 0,162  -27,100 -0,271 -0,091 0,001 0,139 -0,416 

  8 (52–28) C24 160x160 1,000 0,359  -41,578 -1,843 0,033 0 -0,038 -2,078 

  9 (48–23) C24 160x160 1,000 0,269  -19,344 1,333 0,130 -0,008 -0,179 1,833 

  10 (6–7) C24 160x160 1,700 0,057  -8,762 -0,090 0,030 0,009 0,051 0,154 

  11 (45–19) C24 160x160 1,000 0,195  -19,996 0,732 0,018 -0,004 -0,027 1,125 

  12 (51–27) C24 160x160 1,000 0,240  -34,936 0,955 -0,084 -0,004 0,095 1,078 

  13 (2–3) C24 160x160 1,700 0,099  -6,297 -0,420 -0,008 0,028 -0,014 0,713 

  14 (42–18) C24 160x160 1,000 0,427  -11,916 -2,474 0,009 0,028 -0,013 -3,802 

  15 (43–22) C24 160x160 1,000 0,568  -12,573 -3,773 0,048 0 -0,065 -5,189 

  16 (44–26) C24 160x160 1,000 0,454  -24,367 -3,253 -0,030 0,023 0,034 -3,669 

  76 (322–324) C24 160x160 1,700 0,087  -10,585 0,214 0,042 0,008 0,071 -0,364 

  77 (328–327) C24 160x160 1,000 0,198  -24,022 0,641 0,018 -0,001 -0,027 0,984 

  78 (330–329) C24 160x160 1,000 0,186  -23,605 0,599 0,140 -0,008 -0,193 0,823 

  79 (334–333) C24 160x160 1,000 0,431  -20,425 -3,132 -0,082 0,016 0,092 -3,532 

— — — — — — — — — — — — — 

  15 (43–22) C24 160x160 1,000 0,568  -12,573 -3,773 0,048 0 -0,065 -5,189 

 

XXIX. Belki 

XXX. CW: Ciężar własny pręta [Słupy / 160x160] 

   [kg] 

1–16 2293,518 

131–148 345,825 

157–162 115,275 

171–176 115,275 

187–188 20,140 

195–198 416,268 

207 137,409 

211–312 864,012 

316–318 209,709 

321–333 796,833 

338–360 298,915 

Razem 5613,178 

 

XXXI. Liniowa analiza statyczna 

XXXII. Przemieszczenia 

Przemieszczenia prętów 

Decydujące Min,Max 

XXXIII. Przemieszczenia prętów [liniowa,(SGU Quasi-stała) Decydująca, fragmenty] 

  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 

K min. 

max. 

Poł. 

 [m] 

Węzeł ex 

 [mm] 

ey 

 [mm] 

ez 

 [mm] 

— — — — — — — — — — 
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  Profil Nazwa przekroju 

poprzecznego 

K min. 

max. 

Poł. 

 [m] 

Węzeł ex 

 [mm] 

ey 

 [mm] 

ez 

 [mm] 

115 3 160x180 ex min 0 (99) -0,143 -0,380 -0,990 

121 10 80x80x4   max 3,340 (18) 0,596 0,001 -2,593 

92 8 80x180 ey min 6,810 (299) 0,185 -0,909 -0,711 

93 8 80x180   min 6,810 (306) 0,143 -0,909 -0,397 

84 8 80x180   max 5,465   0,188 1,771 -3,053 

96 3 160x180 ez min 0 (309) -0,116 0,988 -10,528 

113 3 160x180   max 12,158 (171) 0,012 0,457 0,161 

3 6 HE  220 A eR min 2,720 (2) 0 0 0 

96 3 160x180   max 0 (309) -0,116 0,988 -10,528 

96 3 160x180 fx min 0,832 (311) -0,116 0,985 -10,338 

84 8 80x180   max 4,120 (257) 0,186 1,624 -3,311 

85 8 80x180   max 4,120 (261) 0,227 1,624 -4,157 

113 3 160x180 fy min 9,612   -0,049 0,609 -3,358 

113 3 160x180   max 0 (32) 0 0 0 

85 8 80x180 fz min 8,986   0,221 0,635 -0,756 

101 6 HE  220 A   max 2,672   -0,002 0,552 -2,492 

15 6 HE  220 A fR min 1,898   0 -0,022 -0,010 

113 3 160x180   max 0 (32) 0 0 0 

 

XXXIV. Wymiarowanie - Stal 

Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

Decydujące Min,Max 

XXXV. Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

[liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydująca, fragmenty] 

  Element 

wymiarowany 

Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

Msx 

 [kNm] 

My 

 [kNm] 

Mz 

 [kNm] 

  1(8–6) S 235 HE  220 A 13,410 0,444  0,055 -0,687 27,909 0 56,025 0,009 

  2(4–2) S 235 HE  220 A 4,379 0,312  -1,852 -20,466 41,548 0,010 22,109 8,180 

  3(16–14) S 235 HE  220 A 3,164 0,269  -0,018 -3,424 -28,823 0 16,271 -1,003 

  4(12–10) S 235 HE  220 A 3,164 0,417  -0,046 1,247 -41,548 0 23,300 0,431 

  5(322–326) S 235 HE  220 A 0 0,537  0,213 -0,514 -33,465 0 67,626 -0,011 

  6(41–40) S 235 HE  220 A 0 0,385  -20,181 3,168 -62,026 -0,024 51,370 0 

  7(18–327) S 235 80x80x4 0 0,023  3,942 0 -0,173 0,129 0 0 

  8(19–327) S 235 80x80x4 1,665 0,022  1,546 0 0 -0,018 -0,169 0 

— — — — — — — — — — — — — 

  5(322–326) S 235 HE  220 A 0 0,537  0,213 -0,514 -33,465 0 67,626 -0,011 

 

XXXVI. Wymiarowanie - Drewno 

Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

Decydujące Min,Max 

XXXVII. Stopień wykorzystania elementów konstrukcyjnych (Eurokod-PL) 

[liniowa,(Wszystkie SGN (a, b)) Decydująca, fragmenty] 

  Element 

wymiarowany 

Materiał Profil Poł. max 

 [m] 

Max.    Nx 

 [kN] 

Vy 

 [kN] 

Vz 

 [kN] 

Msx 

 [kNm] 

My 

 [kNm] 

Mz 

 [kNm] 

  65 (309–310) C24 160x180 0 0,089  -0,044 0,086 -0,791 -0,227 0 0 

  66 (305–307) C24 80x180 4,120 0,045  -0,019 0,001 0,204 0,003 0,161 -0,003 

  67 (297–300) C24 80x180 4,120 0,094  -0,261 -0,009 -0,209 0,001 0,194 -0,005 

  68 (293–295) C24 80x180 4,120 0,093  -0,237 0,002 0,202 -0,005 0,254 0,003 

  69 (285–288) C24 80x180 4,120 0,111  -0,309 -0,005 0,195 -0,005 0,224 0,009 

  70 (281–283) C24 80x180 3,296 0,079  0,409 -0,006 -0,006 -0,002 -0,391 0,003 

  71 (273–276) C24 80x180 3,296 0,083  0,296 0,001 -0,012 -0,002 -0,408 0,009 

  72 (269–271) C24 80x180 4,120 0,105  -0,056 0,009 0,053 -0,001 -0,506 0,020 

  73 (262–265) C24 80x180 4,120 0,112  -0,031 -0,005 0,069 0 -0,540 -0,007 

  74 (258–260) C24 80x180 5,196 0,116  -0,331 0,009 0,025 -0,009 -0,205 -0,014 

  75 (254–256) C24 80x180 2,060 0,049  0,186 0,004 -0,006 0,004 -0,182 -0,001 

  82 (36–37) C24 160x180 13,714 0,271  -1,881 0,148 -0,755 -0,019 -1,390 -0,195 

  83 (312–31) C24 160x180 9,824 0,539  -3,786 -0,063 6,438 -0,007 -4,584 -0,258 

  84 (99–30) C24 160x180 0,800 0,436  17,738 -0,271 -5,587 0,018 -4,477 0,220 

  85 (32–33) C24 160x180 2,450 0,762  -6,008 -0,065 -3,159 0,001 -3,162 -0,228 

  86 (34–35) C24 160x180 2,450 0,650  -5,056 -0,153 3,536 0,019 -2,773 -0,218 

— — — — — — — — — — — — — 

  85 (32–33) C24 160x180 2,450 0,762  -6,008 -0,065 -3,159 0,001 -3,162 -0,228 
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Foto. 1 Widocznie zdegradowane elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Liczne ubytki i 

ślady korozji biologicznej. 

 

Foto.2  Widocznie ubytki w jednej z belek wiązarowych, znaczne ślady porażenia korozją 

biologiczną. 
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Foto.3  Brakujący fragment jednej z podwalin. Więźba ewidentnie wielokrotnie naprawiana. 

Większość elementów wykorzystanych do napraw jest wtórnych z innych więźb dachowych.  

Elementy z widocznymi śladami porażenia korozją biologiczną. 
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Foto.4  Przykład wykorzystania kolejnego elementu z wtórnej naprawy z widocznymi ubytkami 

w przekroju i ogniskami korozji. 

 

Foto.5  Widok jednej z podwalin i płatwi stopowej. Podwalina z widocznym ugięciem. Oba 

elementy ze śladami korozji. 
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Foto.6  Degradacja jednej z belek na skutek korozji biologicznej. 

 

Foto.7  Znaczny ubytek przy podparciu jednej z belek wiązarowych na murze. 
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Foto.8  Skorodowana płatew stopowa. 

 

Foto.9  Skorodowana podwalina przez co brak całkowitego oparcia dla słupa. 
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8.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Temat: 
Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka  Szkolno - 

Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie – budynek nr 3 

Adres obiektu: 
plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, dz. geod.:251/12; obręb: Rydzyna; jedn. ewid. 

Rydzyna- Miasto 

Inwestor: 
POWIAT LESZCZYŃSKI 

Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

Zamawiający: 
STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE 

Z SIEDZIBĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI 4B, 64-100 LESZNO 

OPRACOWAŁ 

 

mgr inż.  

MICHAŁ IZYDOREK 

uprawnienia budowlane do  

projektowania w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń 

nr ewid. WKP/0236/POOK/12 

DATA 

OPRACOWANIA 
kwiecień’  2020 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI   
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW: 
-  demontaż instalacji odgromowej 
- demontaż opierzeń oraz rynien 
-  demontaż pokrycia dachu  
- wymiana tynków na kominach 
- ułożenie membrany wstępnego krycia na wszystkich połaciach dachu 
- ułożenie nowego pokrycia dachu wraz z termoizolacją 
- wykonanie nowych opierzeń 
- rynien wiszących i rur spustowych 
- wykonanie instalacji odgromowej 
 transport materiałów budowlanych, elementów konstrukcyjnych, 
- remont więźby dachowej: oczyszczenie więźby dachowej, wymiana zniszczonych całkowicie 
elementów, impregnacja 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 Teren działki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami użytkowymi i 
nieużytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie tradycyjnym – murowanym, przykryty dachem 
płaskim, pokrytym papą. Na terenie działki znajdują się również budynki gospodarcze oraz obiekty małej 
architektury. 
 Teren działki jest płaski z zielenią niską i ciągami komunikacyjnymi. Na działce znajdują się obiekty 
rekreacyjne – boiska. 
  
3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ, ORAZ 
MIEJSCE I CZAS WYSTĄPIENIA: 

 zagrożenie przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych, oraz zagrożenie wynikające z 
korzystania ze sprzętu ciężkiego. 

 zagrożenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z użyciem sprzętu ciężkiego 
 zagrożenia przy rozładunku i montażu konstrukcji realizowanych przy użyciu dźwigu i rusztowań. 

Występuje niebezpieczeństwo upadku z dużych wysokości. 
 zagrożenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac tynkarskich. 

Występuje niebezpieczeństwo upadku z dużych wysokości. 
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED     
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Pracownicy wykonujący prace budowlane muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i 
powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO 
Dźwigi samojezdne 
Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma 
prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i 
osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
Koparki 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający 
odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania osobom 
postronnym. 
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 
zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych. 
ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W 
CZASIE SILNYCH WIATRÓW, ULEWNYCH DESZCZÓW, OBLODZEŃ I W NOCY. 
Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na 
niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na 
wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się w 
bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na 
potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne. Przy pracach na dachach 
należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio 
wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub 
świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami. Do prac na 
maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania. Na terenie wokół 
rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 10% 
wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań 
powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 
0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno 
mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 1,0 m pomost powinien być 
wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 
0,15m. Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub 
drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na 
wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki 
umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy 

 
UWAGI: 

 używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
 prace wykonać zgodnie z projektem branżowym ,planem bioz , obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP. 
 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W  
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE , W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ    
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU , AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo -  informacyjnych. 

 


